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Risagomatura e riprofilatura terreno
(cfr voci 19.1.1.1, 1.2.4 e 1.8.2.1)

Rivestimento con geocomposito e
biostuoia (cfr. voce AP.01)

S=2120,21 mq

Bacino di laminazione

Canale di scolo esistente
da ripulire (cfr voce AP.06) e
risagomare (cfr voce 1.1.5.1)

Parcheggio privato esistente
da mantenere

Stradella pedonale da ripristinare
(cfr. voci 19.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.19)

Rivestimento alveo
con materassi tipo "RENO"
(cfr voci 19.7.7, 6.3.4 e 6.3.7)

SP67

Riprofilatura alveo

Scatolare esistente in c.a.
1,85 x 1,80 m
da riprofilare (vd voce 3.1.1.1)

Scatolare esistente in c.a.
1,85 x 1,80 m
da riprofilare (vd voce 3.1.1.1)

Sottopasso pedonale
3,00 x 2,85 m

Stazione di rilancio
fognatura

Risagomatura con materiale
proveniente dagli scavi

L I N E A 

D I

B A T T I G I A

Tombino esistente
Ø 1000 in CLS

2
.5

3
4
.1

5

5.61

5.54
15.71

3.656

3.409

5.57

31.87

3.005

2.870

2.831

Gabbioni metallici
rinverditi
(cfr voci 6.3.2 e 6.3.5)

Canaletta drenante rivestita
con geocomposito
antierosivo (cfr voce AP.09)

Tombino esistente

Ø 1000 in CLS

Scatolare esistente in c.a.
1,85 x 2,00 m
da riprofilare (vd voce 3.1.1.1)

Argine in terra rinforzata rinverdita
(cfr. voci AP.02, 1.5.5, 1.8.2.1 e AP.05)

Gabbioni metallici
(cfr voce 6.3.2)

Taglione di ammorsamento
(cfr voce 6.3.2)

Piantumazione oleandri
(cfr. voce AP.07)

0.560

0.761

0.560

Realizzazione di
fosso drenante (cfr voce 6.3.6)

1.037

0.999

0.913

1.243

1.280

0.910

0
.4

1
2

0.66

4.00

3.00Rivestimento testa argine
con biorete riverdita
(cfr. voci AP.03 e AP.04)

1.301

0.912

Prolungamento scarico SP67
tubazione in cls Ø500 (cfr. voci 13.5.1.11)

1.145

Argine in terra
rinforzata rinverdita
(cfr. voci AP.02, 1.5.5,
1.8.2.1 e AP.05)

Risagomatura con materiale
proveniente dagli scavi
(cfr. voce 1.2.4)

Risagomatura con materiale
proveniente dagli scavi
(cfr. voce 1.2.4)

Canaletta drenante rivestita
con geocomposito
antierosivo (cfr voce AP.09)

Rivestimento testa argine
con biorete riverdita
(cfr. voci AP.03 e AP.04)

1.679

1.225
3.766

1.179

3.727

1.100
3.700

Tubazione in cls Ø500
(cfr. voci 13.5.1.11)

Demolizione recinzione
(cfr. voci 21.1.14 e 21.1.4)

Ripristino accesso
(cfr. voce 6.2.19)

Tubazione in cls Ø500
(cfr. voci 13.5.1.11)

3.707

3.629

3.580

2.799

Gabbioni metallici
(cfr voce 6.3.2)

Fosso drenante rivestito con
geocomposito antierosivo
(cfr voce AP.09)

41.13

39.62

9.46

1.080

6.20

4.68

51.55

Abbeveratoio in pietra
esistente da mantenere

2
5
.8

0

Barriera in
acciaio corten
(cfr voce 6.5.15)

Tubazioni in cls Ø500
(cfr. voci 13.5.1.11)

Tubazione in cls Ø500
(cfr. voci 13.5.1.11)

Fosso drenante rivestito
con geocomposito
antierosivo (cfr voce AP.09)

Fosso drenante rivestito
con geocomposito
antierosivo (cfr voce AP.09)

Gabbioni
metallici
(cfr voce 6.3.2)

Ripristino accesso
(cfr. voce 6.2.19)

Ripristino accesso
(cfr. voce 6.2.19)

Fosso drenante rivestito con
geocomposito antierosivo
(cfr voce AP.09)

8.00

35.44 5.00

140.96

Gabbioni
metallici
(cfr voce 6.3.2)

Barriera in acciaio corten
(cfr voce 6.5.15)

Barriera in acciaio corten
(cfr voce 6.5.15)
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REGIONE SICILIA

COMUNE DI POZZALLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI RAGUSA

Committente

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE,
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI ALLA FASCIA COSTIERA
EST DEL COMUNE DI POZZALLO
CIG: 9082382AB8 - CUP: C14H20001110001
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Geol. Ugo Petrina
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PROGETTOP

Impresa ausiliaria

Ing. Orazio Pellegrino

OP

09/09/2022
Emissione a seguito di incontro

del 23/08/22 con la S.A. OP

22/09/2022
Emissione a seguito di incontro

del 19/09/22 con la S.A. OP

26/11/2022
Emissione a seguito di richieste
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