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SP67

Argine in terra
rinforzata

Taglione di ammorsamento

i=0.003

Intervento
Rivestimento in materassi tipo "RENO"

L=101.27 m

i=0.006

Viabilità

Pendenza

SP67

i=0.018

Rivestimento con geocomposito e biostuoia
L=86.56 m

Riprofilatura 

L=52.47 m

Risagomatura e riprofilatura terreno

Gabbioni
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E-P-1-02-B_p0-r1-v Profilo longitudinale

NCACR OP

PROFILO LONGITUDINALEP 1 02

LEGENDA

Terreno

Livello idrico

Progetto

REGIONE SICILIA

COMUNE DI POZZALLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI RAGUSA

Committente

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE,
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFLUENTI ALLA FASCIA COSTIERA
EST DEL COMUNE DI POZZALLO
CIG: 9082382AB8 - CUP: C14H20001110001

Intervento

E - PROGETTO ESECUTIVO
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Ing. Orazio Pellegrino

Ing. Rosario Corvaia

Geol. Ugo Petrina
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Ing. Andrea Cascio Rizzo
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Gruppo di LavoroProgettista

C
o

m
m

es
sa

L
P

2
2
0
3 Fase Cap. El. Oggetto Scala
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SICUREZZA

TECNICO-ECONOMICI4

PROGETTOP

Impresa ausiliaria

Ing. Orazio Pellegrino

OP

09/09/2022
Emissione a seguito di incontro

del 23/08/22 con la S.A. OPNC OP
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